लखनऊ नगर निगम

लालबाग, टी.एन. रोड, लखनऊ–226001 (उ0प्र0)

वेबसाईट–https://lmc.up.nic.in एवं ई–मेल nnlko@up.nic.in

संख्याः 254 / मु0अ0 / 2026–27 दिनांकः 06 / 10 / 2026

अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर निगम लखनऊ द्वारा निम्नलिखित वार्ड विकास प्राथमिकता निधि के कार्यो हेतु 22.10.2026 को मोहरवन्द अति–अल्पकालिक निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र 21.10.2026 तक अपरान्हन 2:00 बजे तक कार्यालय दिवस की अवधि मे फार्म कीपर कार्यालय के अतिरिक्त, मुख्य अभियन्ता / मुख्य वित्त लेखाधिकारी / सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है तथा नगर निगम की बेवसाइट lmc.up.nic.in से टेंडर नोटिस डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डलायुक्त महोदय लखनऊ के कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 22.10.2026 को अपरान्हन 3:00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाले जा सकती है। प्राप्त निविदाओ को उसी तिथि को अपरान्हन 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को डाली एवं खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। पेवर कार्य हेतु निविदादाता के पास स्वय का कम्पूटराइज हाट मिक्स प्लान्ट व ब्राइवेटर रोलर होना आवश्यक है।

क0 स0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (रू0 मे)	धरोहर धनराशि (रू0 मे)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	18% जी0एस0 टी0	कुल निविदा मूल्य
1	कल्बे आबिद वार्ड मे झमाई टोला मे अबुदर के घर से नैइमी के घर तक सी0सी0 सडक का कार्य।	423072	42307	1 माह	423	76	499
2	गढीपीर खॉ वार्ड मे रामनगर मे जाफर के घर से अरकम मस्जिद तक नाली व सी0सी0 सडक का कार्य।	466469	46647	1 माह	466	84	550
3	आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत शातिनगर मे अजय कुमार के घर से श्याम शकर शुक्ला के घर तक नाली व सडक का निर्माण कार्य।	639146	63915	2 माह	639	115	754
4	आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत राम बिहार मे राजू के घर से अनुज प्रकाश के घर तक नाली व सडक का निर्माण कार्य।	245049	24505	1 माह	245	44	289
5	आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत शीतलापुरम मे कार्तिकेय मार्केट से जयराम सदन के घर तक नाली व सडक मरम्मत कार्य।	641754	64175	2 माह	642	116	758
6	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड के अन्तर्गत कंघी टोला मे अमर कैटर्स वाली सडक पर नाली व सी0सी0 सडक का कार्य।	656579	65658	2 माह	657	118	775
7	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड के अन्तर्गत आहिरी टोला मे योगेश शुक्ल वाली गली एवं रितेश मिश्रा के घर से विवेक मिश्रा के घर तक नाली व सी0सी0 सडक का कार्य।	610310	61031	2 माह	610	110	720
8	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड के अन्तर्गत सिरके वाली गली में साहू जी के घर से बिन्नू के घर होते हुए दुग्ध भण्डार तक नाली व सी0सी0 सडक का कार्य।	469494	46949	1 माह	469	84	553
9	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड मे नैपियर कालोनी मे लाल जी टण्डन पार्क स्थित 100 फीट ऊँचे विशाल फ्लैग पोल पर रोशन होने वाले झंडे की सप्लाई का कार्य।	845519	84552	2 माह	846	152	998
10	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड मे नैपियर कालोनी मे लाल जी टण्डन पार्क स्थित 100 फीट ऊँचे विशाल फ्लैग पोल पर रोशन होने वाले झंडे की इंस्टालेशन का कार्य।	119461	11946	1 माह	119	21	140
11	मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड मे मुफ्तीगंज में ताज बाबु के मकान से अरसद के मकान तक नाली व सी0सी0 सडक का कार्य।	847362	84736	2 माह	847	152	999
12	मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड मे जाफरिया कालोनी मे इंजीनियर हाउस से जरगम भाई के घर तक नाली व सी0सी0 सडक का कार्य।	841621	84162	2 माह	842	152	994
13	मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड मे जाफरिया कालोनी मे मुंतजीर के मकान से सर्फ के मकान तक नाली व सी0सी0 सडक का कार्य।	845787	84579	2 माह	846	152	998
14	बालागंज वार्ड के अन्तर्गत गौशाला रोड पर राम सिंह व अमित की गली में नाली व सडक का निर्माण कार्य।	356482	35648	1 माह	356	64	420
15	बालागंज वार्ड के अन्तर्गत छन्दोईया मे यूनिटी कालेज मुख्य मार्ग से शकील के मकान तक नाली व सडक का निर्माण कार्य।	841418	84142	2 माह	841	151	992
16	बालागंज वार्ड के अन्तर्गत रस्तोगी नगर में डॉ0 आदर्श त्रिपाठी के मकान से राधेश्याम रस्तोगी के मकान तक नाली व सडक निर्माण कार्य व गौशालेश्वर हनुमंत धाम मे समरसेबिल पम्प लगाने का कार्य।	480409	48041	1 माह	480	86	566
17	बालागंज वार्ड के अन्तर्गत जलनिगम रोड पर गायत्री ज्वेलर्स से राधेश्याम के मकान तक नाली व सडक निर्माण कार्य।	238738	23874	1 माह	239	43	282
18	बालागंज वार्ड के अन्तर्गत रस्तोगी नगर मे प्रियम शुक्ला के मकान से विभाष के मकान तक नाली व सडक का निर्माण का कार्य।	422891	42289	1 माह	423	76	499
19	कन्हैया माधोपुर द्वितीय वार्ड मे बिलाली मस्जिद एवं अल्मास मस्जिद मे 04 नग मर्चुरी कैबिनेट की स्थापना का कार्य।	300000	30000	1 माह	300	54	354
20	कन्हैया माधोपुर द्वितीय वार्ड मे अहिरन खेड़ा मे सईद के घर से मस्जिद तक नाली व सी0सी0 सडक का कार्य।	847419	84742	2 माह	847	152	999

21	मढ़ीपीर खाँ वार्ड मे रज्जबगंज मे जैनित स्कूल के बगल मे रामनगर मे जहीर के पास गुलाब की बगिया मे अरशद के घर के पास करीमगंज मे निजाम के घर के पास मढ़ीपीर खाँ मोहल्ले मे असद के घर के पास 05 नग समरसीबिल पम्प लगाये जाने का कार्य।	785941	78594	2 माह	786	141	927
22	मढ़ीपीर खाँ वार्ड मे मौज्जमनगर मे इशरत के घर के पास कृष्णापुरी मे आकाश के घर के पास यासीनगंज मे भवानी नीम के पास रज्जबगंज मे भूरे के घर के पास यासीनगंज मे हरी मजार के पास 05 नग समरसीबिल पम्प लगाये जाने का कार्य।	785941	78594	2 माह	786	141	927
23	हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत जाहिद नगर मे जावेद लॉन से जनता जनरल स्टोर नाली व सडक का निर्माण कार्य।	838795	83880	2 माह	839	151	990
24	हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत जाहिद नगर मे जावेद लॉन के पास नाली व सडक का निर्माण कार्य।	416302	41630	1 माह	416	75	491
25	हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत कश्मीरी बाग मे पानी की टंकी से तालाब तक नाली व सडक का निर्माण कार्य।	810619	81062	2 माह	811	146	957
26	हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मायापुरम, डिप्टी खेडा मे कमलेश के घर के पास सडक व नाली का निर्माण कार्य।	823136	82314	2 माह	823	148	971
27	हैदरगंज तृतीय वार्ड के अन्तर्गत हसखेडा मे देशराज के घर से राहुल शुक्ला के घर तक एव उमाशकर यादव के घर के पास तक सडक व नाली का निर्माण कार्य।	833998	83400	2 माह	834	150	984
28	हैदरगंज तृतीय वार्ड के अन्तर्गत हसखेडा मे गुड्डू यादव के घर से देशराज के घर तक सडक व नाली का निर्माण कार्य।	838911	83891	2 माह	839	151	990

शर्तें:-

1. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम मे पंजीकृत होना आवश्यक नही है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। (आवेदक निविदादाता को शासनादेश संख्या-3890 / नौ-5-19-149सा0 / 2019 दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा)
2. शासनादेश स0-6738 / 23-7-06-176(सा0) / 06 दिनांक 31.01.2007 का पालन करते हुए रू0 40.00 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि निविदा के समय ही जमा करायी जायेगी। शासनादेश संख्या - 692 / 23-07-2024 दिनांक 09-08-2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृति (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिषत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिषत प्रति प्रतिषत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा। अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्यूरिटी ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिग / आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी / डयूली प्लेज्ड एफ0डी0आर0 / बैंक गारण्टी के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।
3. कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटि पीरियड के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।
4. 15 प्रतिशत से अधिक की न्यून दर की निविदाओ मे अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
5. किसी कार्य मे एक से अधिक निविदादाताओ की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लाटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।
6. 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा शपथ-पत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना / बारचार्ट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति / अस्वीकृत पर निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :-

1- मा0 महापौर महोदया को सादर सूचनार्थ।
2- मण्डलायुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी महोदय।
4- नगर आयुक्त महोदय।
5- अपर नगर आयुक्त।
6- अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना का सत्यापन कर ले।
7- प्रभारी अधिकारी प्रचार को नियमानुसार न्यूनतम 02 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों मे विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने हेतु।
8- प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को निविदा सूचना वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।
9- नोटिसबोर्ड।

मुख्य अभियन्ता