लखनऊ नगर निगम, लखनऊ

लालबाग, टी0एन0रोड, लखनऊ–226001(उ0प्र0)
वेबसाईट–https://lmc.up.nic.in एवं ई–मेल–nnlko@nic.in

अल्पकालिक निविदा सूचना

संख्या– 293/मु0अ0/2020–27 दिनांक 03/11/2020

नगर निगम लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु 19/11/2020 को मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र 17/11/2020 तक अपरान्हन 2.00 बजे तक कार्यालय दिवस की अवधि में कार्य दिवस कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, मुख्य वित्त लेखाधिकारी कार्यालय एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है तथा नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in से डेडर नोटिस डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डलायुक्त महोदय लखनऊ के कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय, नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 19/11/2020 को अपरान्हन 3.00 बजे तक स्वीकृत निविदा बाक्स में डाले जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को उसी तिथि को अपरान्हन 4.00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को डाली एवं खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। पेवर कार्य हेतु निविदादाता के पास स्वयं का कम्पूटराइज हाट मिक्स प्लान्ट व वाइब्रेटर रोलर होना आवश्यक है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि रू0 में	धरोहर धनराशि रू0 में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	10% जी0एस0टी0	कुल निविदा मूल्य
1	इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत बगाली खेड़ा में रेशम नाथ के घर से शीगा के घर तक नाली व सड़क का कार्य।	841406.00	84141	2 माह	841	151	992
2	इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत बगाली खेड़ा में शगा देवी के घर से रिंकू के घर तक नाली व सड़क का कार्य।	832474.00	83247	2 माह	832	150	982
3	इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वृन्दावन से0–10ए में फैंगिली बाजार के सामने क्षतिग्रस्त सड़क सुधार का कार्य।	316102.00	31610	2 माह	316	57	373
4	इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वृन्दावन से0–10ए में फैंगिली बाजार से मकान सख्या–10ए/114 तक नाली व सडक का कार्य।	843718.00	84372	2 माह	844	152	996
5	इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वृन्दावन से0–10ए में मकान न0–10ए/193 से मकान न0–10ए/188 तक नाली व सड़क का कार्य।	840448.00	84045	2 माह	840	151	991
6	इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वृन्दावन से0–10ए में मकान नं0–10ए/214 से मकान न0–10ए/211 तक नाली व सडक निर्माण कार्य।	840278.00	84028	2 माह	840	151	991
7	इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वृन्दावन से0–10ए में मकान नं0–10ए/210 से मकान न0–10ए/206 तक नाली व सडक निर्माण कार्य।	825813.00	82581	2 माह	826	149	975
8	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत हरिहरपुर स्थित खसरा स0– छठ घाट सौन्दर्यीकरण का कार्य।	833758.00	83376	2 माह	834	150	984
9	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अर्जुनगज एन्चलेव गेट में पाण्डेय के आवास से आवास न0–ए–22 भानू सदन तक सडक व फुटपाथ का कार्य।	841702.00	84170	2 माह	841	151	992
10	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अर्जुनगज एन्चलेव गेट से आर0 सोनी के मकान तक सड़क व फुटपाथ का कार्य।	839522.00	83952	2 माह	840	151	991
11	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अर्जुनगज एन्चलेव गेट से मिश्रा आवास से प्रिया सिंह के मकान तक सडक व फुटपाथ का कार्य।	832067.00	83207	2 माह	832	150	982
12	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अर्जुनगज एन्चलेव गेट में रवि मौर्या के मकान से यादव जी के मकान तक सडक व फुटपाथ का कार्य।	841241.00	84124	2 माह	841	151	992
13	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अर्जुनगज एन्चलेव गेट से होते हुए भानू आवास तक नाली निर्माण का कार्य।	805185.00	80519	2 माह	805	144	949
14	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अर्जुनगज एन्चलेव गेट से होते हुए पूनम पाण्डेय के मकान तक नाली निर्माण का कार्य।	836312.00	83631	2 माह	836	150	986
15	राजाविजली पासी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत रायल सिटी कालोनी में जय कुमार के मकान से सरोज के गेट तक नाली, साइडपटरी इण्टरलाकिग एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	604686.00	60469	2 माह	605	108	713
16	राजाविजली पासी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत रायल सिटी कालोनी में माधव सदन के सामने से संतराम के मकान तक नाली, साइडपटरी इण्टरलाकिग एव सी0सी0 सड़क का कार्य।	820158.00	82016	2 माह	820	147	967
17	राजाविजली पासी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत रायल सिटी कालोनी में विजय के मकान से गुजराती सदन तक नाली, साइडपटरी इण्टरलाकिग एवं सी0सी0 सडक का कार्य।	828438.00	82844	2 माह	828	149	977
18	राजाविजली पासी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत बेहसा में दिलीप शुक्ला के घर से रमेश चन्द्र की दुकान तक नाली, साइड पटरी एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	837639.00	83764	2 माह	838	151	989
19	राजाविजली पासी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत बेहसा में सजय सिंह के घर से आम के पेड़ तक नाली, साइड पटरी एव सी0सी0 सडक का कार्य।	833131.00	83313	2 माह	833	150	983
20	विद्यावती द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–जी में मल्टिएक्टिविटी के पीछे नाले की क्षतिग्रस्त कल्वर्ट पुलिया का सुधार कार्य।	651359.00	65136	2 माह	651	117	768
21	विद्यावती द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–जी में आतरिक सड़कों, पुलिया तथा सम्पर्क मार्गों का पैच द्वारा सुधार कार्य।	401418.00	40142	2 माह	401	72	473
22	विद्यावती द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–डी 1 में मकान संख्या–एस.एस.–2/1303 से मकान सख्या–एस एस –2/1328 तक सी0सी0 द्वारा सडक, नाली एवं साइडपटरी का सुधार कार्य।	843887.00	84389	2 माह	844	152	996
23	शारदानगर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत रश्मिखण्ड गेट न0–2 के पास म0स0–1/15 से म0स0–1/95 तक जलनिकासी हेतु नाली मरम्मत का कार्य।	763720.00	76372	2 माह	764	138	902
24	शारदानगर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत रश्मिखण्ड गेट न0–12 से म0सं0–1/179 होते हुए गेट नं0–10 तक जलनिकासी हेतु नाला मरम्मत व कवरिंग का कार्य।	642504.00	64250	2 माह	642	116	758
25	विद्यावती तृतीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–जे में अम्बिका विहार कालोनी में म0स0–301/35 से म0सं0–187/62 होते हुए बी0डी0 यादव के घर तक क्षतिग्रस्त सड़क का पेवर द्वारा सुधार कार्य।	842327.00	84233	2 माह	842	156	998
26	विद्यावती तृतीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एच में गुलाचीन पार्क के कोने से हनुमान मन्दिर तक क्षतिग्रस्त नाली व पुलिया का सुधार कार्य।	476821.00	47682	2 माह	477	86	563
27	खरिका प्रथम वार्ड के अन्तर्गत वल्देव विहार में मकान न0–763 से धनजय हेयर सैलून तक नाली मरम्मत व इण्टरलाकिग का कार्य।	798492.00	79849	2 माह	798	144	942
28	शारदानगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत साउथ सिटी एच ब्लाक में मकान सं0–एच–134 के सामने नाला/नाली मरम्मत एवं क्रासिंग का कार्य।	403197.00	40320	2 माह	403	73	476
29	शारदानगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत साउथ सिटी में शहीद पथ सर्विस लेन इफीनिया अपार्टमेंट से एच.एल.सी. हॉस्टिपटल होते हुए साउथ सिटी मुख्य मार्ग तक पेवर पैच द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	841683.00	84168	2 माह	842	152	994

शर्तें

01. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पजीकृत होना आवश्यक नही है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पजीकरण कराना आवश्यक होगा। (आवेदक निविदादाता को शासनादेश सख्या 3890/नौ–5–19–149सा0/2019 दिनाक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा)

02. शासनादेश सं0–6738/23–7–05–176(सा0)/05 दिनांक 31.01.2007 का पालन करते हुए रू0 40.00 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि निविदा के समय ही जमा करायी जायेगी। शासनादेश सख्या– 692/23–07–2024 दिनाक 09–08–2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृति (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा। **अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्यूरिटी ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिंग/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी/बचूली चेन्ज एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।**

03 कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटि पीरियड के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

04 15 प्रतिशत से अधिक की न्यून दर की निविदाओं में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

05. किसी कार्य में एक से अधिक निविदादाताओं की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लाटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।

06. 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा शपथ–पत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना/बारचार्ट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एव निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत पर निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :–
1–सं0 महापौर महोदया को सादर सूचनार्थ।
2–मण्डलायुक्त महोदया, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3–जिलाधिकारी महोदय।
4–नगर आयुक्त महोदय।
5–अपर नगर आयुक्त।
6–अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना का सत्यापन कर लें।
7–प्रभारी अधिकारी प्रचार को नियमानुसार न्यूनतम 2 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने हेतु।
8–प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को निविदा सूचना वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9– नोटिस बार्ड।

5.11.20

मुख्य अभियन्ता