लखनऊ नगर निगम, लखनऊ

लालबाग, टी0एन0रोड, लखनऊ–226001(उ0प्र0)

बेवसाईट–https://lmc.up.nic.in एवं ई–मेल–nnlko@nic.in

संख्या:–289 /मु0अ0/2026–27

अल्पकालिक निविदा सूचना

दिनांक 30/10/2026

नगर निगम लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु 13/11/2026 को मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र 12/11/2026 तक अपरान्हन 2:00 बजे तक कार्यालय दिवस की अवधि में फार्म कीपर कार्यालय के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य वित्त लेखाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है तथा नगर निगम की बेवसाइट lmc.up.nic.in से टेंडर नोटिस डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डलायुक्त महोदय लखनऊ के कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 13/11/2026 को अपरान्हन 3:00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाले जा सकती है। प्राप्त निविदाओ को उसी तिथि को अपरान्हन 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को डाली एवं खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि रू0 में	धरोहर धनराशि रू0 में	कार्य पूर्णकरने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	18% जी0एस0टी0	कुल निविदा मूल्य
1	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत रायपुर में एन0एल0 पाण्डेय के मकान से आशुतोष कुमार के मकान के सामने तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	846998.00	84700	2 माह	847	152	999
2	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत रायपुर में प्राथमिक विद्यालय से सुशीला रावत के मकान तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	523038.00	52304	2 माह	523	94	617
3	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत रायपुर में वंश ड्राई क्लीनर्स से शिव मेडिकल स्टोर तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	846998.00	84700	2 माह	847	152	999
4	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत इशानिका ग्रीन कालोनी में अमजद खान के घर के सामने सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	841962.00	84196	1 माह	842	152	994
5	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत इशानिका ग्रीन कालोनी में सखन यादव के घर के सामने सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	841962.00	84196	2 माह	842	152	994
6	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत जनता बाइक रिपेयरिंग से पासी मार्केट तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	847095.00	84710	2 माह	847	152	999
7	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–ए में नमो नारायण दुबे के घर के सामने सड़क के दोनों ओर साइड पटरी पर इण्टलाकिंग मरम्मत व नाली मरम्मत का कार्य।	631024.00	63102	2 माह	631	114	745
8	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत श्री राम कालोनी द्वारिकापुरी कालोनी एवं जुड़वा मन्दिर के पीछे सड़क रेस्टोरेशन का कार्य।	406292.00	40629	2 माह	406	73	479
9	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत उषा देवी के मकान से रामचन्द्र के मकान होते हुए एम0डी0 कान्वेन्ट स्कूल एवं सर्वेश दीक्षित के मकान से तारा देवी के मकान तक प्रीतीनगर राजू त्रिवेदी के मकान से राम नरेश सिंह के मकान तक सड़क रेस्टोरेशन कार्य।	639812.00	63981	2 माह	640	115	755
10	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत श्याम विहार कालोनी में गणेश मण्डल के मकान से विनोद खरवाल के मकान एवं सत्य प्रकाश यादव के मकान से धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली रेस्टोरेशन कार्य।	843231.00	84323	2 माह	843	152	995
11	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत ककौली में सबमर्सिबल लगाने का कार्य।	318350.00	31835	2 माह	318	57	375
12	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर से मिल्लत नगर रोड तक क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत एवं कवरिंग का कार्य।	845007.00	84501	2 माह	845	152	997
13	महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड के अन्तर्गत विन्देश्वर पाठक मार्ग पर युवा रेजूविनेशन क्लिनिक से आर्तिमान त्रिपाठी के मकान तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं नाली सुधार कार्य।	809880.00	80988	2 माह	810	146	956
14	महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–सी अलीगंज बिदेश्वर पाठक मार्ग डेंटल केयर सेन्टर से म0सं0–सी0पी0–25 तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं नाली सुधार कार्य।	790461.00	79046	2 माह	790	142	932
15	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–ए में मंगल पाण्डे पार्क के सामने नाली व साइड पटरी पर सी0सी0 का निर्माण कार्य।	628808.00	62881	2 माह	629	113	742
16	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–ए में ऋषि ज्वैलर्स के सामने से शैल गुप्ता के घर तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	704618.00	70462	2 माह	705	127	832
17	महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड के अन्तर्गत मदर केयर स्कूल के गेट के सामने म0सं0 बी–8 से भगवान महावीर सेवा केन्द्र के आगे तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं नाली का सुधार कार्य।	844146.00	84415	2 माह	844	152	996
18	महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड के अन्तर्गत अलीगंज पोस्ट ऑफिस से मदर केयर स्कूल गेट–2 तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं नाली सुधार कार्य।	838146.00	83815	2 माह	838	151	989
19	महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–डी में म0सं0–एम0एस0–41/ए से एम0एस0–60 तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं नाली का सुधार कार्य।	837858.00	83786	2 माह	838	151	989
20	महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–क्यू में श्री ब्रजेश द्विवेदी के मकान के सामने स्थित महाराणा प्रताप पार्क के किनारे साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं नाला मरम्मत/कवरिंग का कार्य।	841896.00	84190	2 माह	842	152	994
21	त्रिवेणीनगर वार्ड के अन्तर्गत त्रिवेणीनगर प्रथम में विनोद गुप्ता, एल0बी0 श्रीवास्तव एवं एच0के0 राय के आस–पास पैच का कार्य।	772094.00	77209	2 माह	772	139	911
22	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–ए में डीसेन्ट टेलर्स के सामने पार्क की मरम्मत व रंगाई–पुताई का कार्य।	631024.00	63102	2 माह	631	114	745

23	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एल में रंजीत सिंह के घर से एस0जे0सिंह के घर तक नाली मरम्मत व सड़क का सुधार कार्य।	738669.00	73867	2 माह	739	133	872
24	त्रिवेणीनगर वार्ड के अन्तर्गत त्रिवेणीनगर द्वितीय में सावित्री सदन रामेश्वर निवास एवं वर्मा जनरल स्टोर के आस–पास पैच का कार्य।	804925.00	80493	2 माह	805	145	950
25	त्रिवेणीनगर वार्ड के अन्तर्गत त्रिवेणीनगर प्रथम, द्वितीय व तृतीय में व विभिन्न स्थानों पर इण्टरलाकिंग टाइल्स पैच का कार्य।	836339.00	83634	2 माह	836	151	987
26	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत फैजुल्लागंज पानी की टंकी के समीप स्थित नाले के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं खुले भाग की कवरिंग का कार्य।	783253.00	78325	2 माह	783	141	924
27	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–ए में पितम्बरा जनरल स्टोर से जे0पी0 कुमार के घर तक नाली, मरम्मत व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	678153.00	67815	2 माह	678	122	800
28	त्रिवेणीनगर वार्ड के अन्तर्गत 60 फिट रोड पर विपिन नर्सरी के पास आर0सी0सी0 नाली मरम्मत कार्य।	839854.00	83985	2 माह	840	151	991
29	त्रिवेणीनगर वार्ड के अन्तर्गत रेशमा ट्रेडर्स से उर्मिला फार्मेशी तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	847183.00	84718	2 माह	847	152	999
30	त्रिवेणीनगर वार्ड के अन्तर्गत शंकर जी पुरम में जेलर के मकान से मुकेश शुक्ला के मकान तक एवं जय कृष्ण चौबे वाली गली में सी0सी0 सड़क निर्माण एवं नाली मरम्मत कार्य।	841184.00	84118	2 माह	841	151	992
31	विवेकानन्दपुरी वार्ड के अन्तर्गत पुराना महानगर में म0सं0–521/38के से मो0 रसीद के मकान तक श्री बच्चा वाली गली एवं दीपू वाली गली में सी0सी0 सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	844243.00	84424	2 माह	844	152	996
32	त्रिवेणीनगर वार्ड के अन्तर्गत शंकर जी पुरम में करूना शंकर मिश्रा जी के मकान से सोनकर जी के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य।	847416.00	84742	2 माह	847	153	1000
33	त्रिवेणीनगर वार्ड के अन्तर्गत शंकर जी पुरम में मेकूलाला वर्मा जी के मकान से मिश्रा जी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	844849.00	84485	2 माह	845	152	997
34	अलीगंज वार्ड के अन्तर्गत बनारसी टोला में बिसना टेलर के सामने सड़क व नाली सुधार कार्य।	746100.00	74610	2 माह	746	134	880
35	अलीगंज वार्ड के अन्तर्गत बनारसी टोला की आन्तरिक गलियों में सड़क व नाली का सुधार कार्य।	785873.00	78587	2 माह	786	141	927

शर्तें

01. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पजीकृत होना आवश्यक नही है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पजीकरण कराना आवश्यक होगा। (आवेदक निविदादाता को शासनादेश संख्या 3890/नौ–5–19–149सा0/2019 दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा)
02. शासनादेष संख्या:– 692/23–07–2024 दिनांक 09–08–2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृति (बी0ओ0व्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा। **अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्यूरिटी ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिंग/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी/डयूली प्लेज्ड एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।**
03. कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटि पीरियड के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।
04. 15 प्रतिशत से अधिक की न्यून दर की निविदाओं में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
05. किसी कार्य में एक से अधिक निविदादाताओं की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लाटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।
06. 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा शपथ–पत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना/बारचार्ट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होंगा एवं निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत पर निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :–

01. मा0 महापौर महोदया को सादर सूचनार्थ।
02. मण्डलायुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
03. जिलाधिकारी महोदय।
04. नगर आयुक्त महोदय।
05. अपर नगर आयुक्त।
06. अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना का सत्यापन कर ले।
07. प्रभारी अधिकारी प्रचार को नियमानुसार न्यूनतम 02 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों मे विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने हेतु।
08. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को निविदा सूचना वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।
09. नोटिसबोर्ड।

मुख्य अभियन्ता 30/10