लखनऊ नगर निगम,लखनऊ

लालबाग,टी0एन0रोड,लखनऊ–226001(उ0प्र0)
ई–मेल nnlko@up.nic.in

पत्र सं0: 316/यु-अ/26-27 | दिनांक: 13-11-26

अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर निगम लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु 28/11/2026 को मोहरबन्द अति–अल्पकालिक निविदाए आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र 27/11/2026 तक अपरान्हन 2:00 बजे तक कार्यालय दिवस की अवधि मे फार्म कीपर कार्यालय के अतिरिक्त, मुख्य अभियन्ता/मुख्य वित्त लेखाधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है तथा नगर निगम की वेवसाइट lmc.up.nic.in से टेंडर नोटिस डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डलायुक्त महोदय लखनऊ के कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय मे दिनांक 28/11/2026 को अपरान्हन 3:00 बजे तक रखे निविदा बाक्स मे डाले जा सकती है। प्राप्त निविदाओ को उसी तिथि को अपरान्हन 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को डाली एवं खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार एव अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी मे निहित होगा। पेवर कार्य हेतु निविदादाता के पास स्वय का कम्पूटराइज हाट मिक्स प्लान्ट व ब्राइवेटर रोलर होना आवश्यक है।

क्र0 स0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	18 प्रतिशत जी0एस0टी0	कुल निविदा मूल्य जी एस टी सहित
1	खरगापुर सरसवा वार्ड के अन्तर्गत अहिमामऊ गोकुल विहार में लखनऊ लॉ कालेज मुख्य मार्ग से राजेश तिवारी के घर के पास तक आर0सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	845223.00	84522.00	02 माह	845	152	997
2	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत सतरिख रोड पर स्थित बैकुण्ठ धाम की बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत, रंगाई–पुताई एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	815084.00	81508.00	02 माह	815	147	962
3	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत सतरिख रोड पर स्थित बैकुण्ठ धाम मे शेड् की फेंसिंग, शौचालय मरम्मत एवं रंगाई–पुताई का कार्य।	841225.00	84123.00	02 माह	841	151	993
4	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत पेपरमिल कालोनी मे एच ब्लाक मे म0सं0–88 से गुरूद्वारा रोड, एच–5/1, एच–6/4 के सामने गली मे एवं बैरल नं0–9 के सामने से सी–48/8 के पास तक क्षतिग्रस्त साइड पटरी इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली मरम्मत का कार्य।	847453.00	84745.00	02 माह	847	153	1000
5	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत विश्वास खण्ड में म0सं0 1/31 से 1/99, 1/69 से 1/58 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली मरम्मत का कार्य।	847202.00	84720.00	02 माह	847	152	1000
6	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत विश्वास खण्ड–3 में म0सं0 3/404 के सामने स्थित पार्क की बाउण्ड्रीवाल एवं पाथवे की मरम्मत, रंगाई–पुताई का कार्य।	846370.00	84637.00	02 माह	846	152	999
7	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत विश्वास खण्ड–2 में म0सं0 2/14 के सामने स्थित पार्क की बाउण्ड्रीवाल, पाथवे की मरम्मत, रंगाई–पुताई एवं साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं नाली मरम्मत का कार्य।	809604.00	80960.00	02 माह	810	146	955
8	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत प्राइवेट कालोनी में म0सं0–36 से कोठी नं0–28, 49 होते हुए म0सं0–43 तक क्षतिग्रस्त साइड पटरी इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली मरम्मत का कार्य।	846603.00	84660.00	02 माह	847	152	999
9	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत पेपरमिल कालोनी एम–ब्लॉक के पीछे स्थित पार्क की मरम्मत, रंगाई पुताई एवं एम–10 के सामने साइड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	841582.00	84158.00	02 माह	842	151	993
10	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत ग्वारी मे हनुमान गौतम के मकान से कालीचरण यादव के मकान से साबित अली के मकान के पास तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	825115.00	82512.00	02 माह	825	149	974
11	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत ग्वारी मे सोमेश यादव के मकान से रमाकान्त त्रिवेदी के मकान तक एवं कालीचरण यादव के मकान से अजय यादव के मकान तक नाली, कवरिंग एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	794898.00	79490.00	02 माह	795	143	938
12	रफी अहमद किदवई वार्ड के अन्तर्गत विकास खण्ड–5 मे म0सं0 5/854 से राजेश कुमार के मकान तक नाली, कवरिंग एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	623836.00	62384.00	02 माह	624	112	736
13	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विक्रान्त खण्ड मे म0सं0 2/85 से म0सं0 2/94 तक सड़क का पेवर फिनिशर द्वारा रेस्टोरेशन एवं एक तरफ साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	840983.00	84098.00	02 माह	841	151	992
14	राजीव गांधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड–6 में म0सं0 6/77 से 6/91 तक सड़क का पेवर फिनिशर द्वारा सुधार कार्य।	841858.00	84186.00	02 माह	842	152	993
15	राजीव गांधी द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विधायक पुरम में म0सं0 3/239 से 3/242 एवं 3/180 से 3/228 तक सड़क का पेवर फिनिशर द्वारा सुधार कार्य।	845991.00	84599.00	02 माह	846	152	998
16	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विभव खण्ड में म0सं0 1/191 के सामने इण्टरलाकिंग साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य।	193864.00	19386.00	01 माह	194	35	229
17	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विभव खण्ड में म0सं0 1/260 के सामने पार्क के किनारे इण्टरलाकिंग साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य।	264896.00	26490.00	01 माह	265	48	313
18	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वास्तु खण्ड में म0सं0 2/116 के सामने इण्टरलाकिंग साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य।	100903.00	10090.00	01 माह	101	18	119
19	राजीव गांधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विराट खण्ड–1 विराट मार्केट में शौचालय एवं नाली मरम्मत आदि का कार्य।	310413.00	31041.00	01 माह	310	56	366
20	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड–1 में म0सं0 1/61 से 1/53 तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं नाली का कार्य।	740512.00	74051.00	02 माह	741	133	874
21	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड–1 मे म0सं0 1/45 से 1/52 तक साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं नाली का कार्य।	840032.00	84003.00	02 माह	840	151	991
22	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विभव खण्ड–3 में श्री एम0वी0एस0 चौहान म0सं0 बी–3/322 से आकाशदीप चौराहा तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	832657.00	83266.00	02 माह	833	150	983
23	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत देव रेजीडेन्सी गेट नं0–1 में डॉ0 सुशील मिश्रा के मकान से राघवेन्द्र नाथ मिश्रा के मकान के पास तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	837370.00	83737.00	02 माह	837	151	988
24	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत देव रेजीडेन्सी गेट नं0–1 में राघवेन्द्र नाथ मिश्रा के मकान के पास से अशोक कुमार बाजपेई के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	710203.00	71020.00	02 माह	710	128	838
25	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत विज्ञान खण्ड में श्री एन0पी0 सिंह के मकान के आगे से म0सं0–9 के पीछे तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	839774.00	83977.00	02 माह	840	151	991
26	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत विज्ञान खण्ड में श्री विपुल श्रीवास्तव के मकान से श्री संतोष कुमार पाण्डेय के प्लाट तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	800403.00	80040.00	02 माह	800	144	944
27	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड में म0सं0 1/120 से 1/117 तक एवं 1/129 से 1/53 तक सड़क का पेवर फिनिशर द्वारा सुधार कार्य।	843732.00	84373.00	02 माह	844	152	996
28	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड में म0सं0 1/71 से 1/26 तक एवं 1/52 से 1/44 तक सड़क का पेवर फिनिशर द्वारा सुधार कार्य।	846115.00	84612.00	02 माह	846	152	998
29	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विशेष खण्ड में म0सं0 1/44 से 1/163 होते हुए 1/71 तक सड़क का पेवर फिनिशर द्वारा सुधार कार्य।	844300.00	84430.00	02 माह	844	152	996
30	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विनम्र खण्ड में म0सं0 3/243 से म0सं0 3/240 तक नाली, साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग एवं सड़क रेस्टोरेशन का कार्य।	842538.00	84254.00	02 माह	843	152	994

31	खरगापुर सरसवां वार्ड के अन्तर्गत गीतापुरी कालोनी में अतुल के मकान के पास से निरंजन पाण्डेय के मकान होते हुए एसियन मार्केट तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	845242.00	84524.00	02 माह	845	152	997
32	खरगापुर सरसवां वार्ड के अन्तर्गत गीतापुरी कालोनी में जे0एन0 सिंह के मकान से अतुल के मकान के पास सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	844594.00	84459.00	02 माह	845	152	997
33	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत प्रेम नगर लोलाई में कमरूदीन के प्लाट से मो0 नईम के मकान होते हुए तालाब तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	841296.00	84130.00	02 माह	841	151	993

शर्तें :–

1. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक नही है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। (आवेदक निविदादाता को शासनादेश संख्या 3890/नौ–5–19–149सा0/2019 दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा)
2. शासनादेश सं0–6738/23–7–06–176(सा0)/06 दिनांक 31.01.2007 का पालन करते हुए रू0 40.00 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि निविदा के समय ही जमा करायी जायेगी। शासनादेश संख्याः– 692/23–07–2024 दिनांक 09–08–2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृति (बी0ओ0व्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशात से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा। अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्यूरिटी ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिग/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी/डयूली प्लेज्ड एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।
3. कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटि पीरियड के उपरान्त कार्य सन्तोशजनक पाये जाने पर ही जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।
4. 15 प्रतिशत से अधिक की न्यून दर की निविदाओं में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने एवं कार्य सन्तोशजनक पाये जाने पर के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
5. किसी कार्य में एक से अधिक निविदादाताओं की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लाटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।
6. 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा शपथ–पत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना/बारचार्ट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत पर निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता 13/11/24

प्रतिलिपि :–

1– मा0 महापौर महोदया को सादर सूचनार्थ।
2– मण्डलायुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी महोदय।
4– नगर आयुक्त महोदय।
5– अपर नगर आयुक्त।
6– अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना का सत्यापन कर ले।
7– प्रभारी अधिकारी प्रचार को नियमानुसार न्यूनतम 02 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों मे विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने हेतु।
8– प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को निविदा सूचना वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।
9– नोटिसबोर्ड।

मुख्य अभियन्ता 13/11/24