लखनऊ नगर निगम, लखनऊ

लालबाग, टी0एन0रोड, लखनऊ–226001(उ0प्र0)

बेवसाईट–https://lmc.up.nic.in एवं ई–मेल–nnlko@nic.in

अल्पकालिक निविदा सूचना

संख्याः–३२० / मु0अ0 / 2026–27 दिनांक 16/11 / 2026

नगर निगम लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु 30/11/2026 को मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र 28/11/2026 तक अपरान्हन 2:00 बजे तक कार्यालय दिवस की अवधि में फार्म कीपर कार्यालय के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य वित्त लेखाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है तथा नगर निगम की बेवसाइट lmc.up.nic.in से टेंडर नोटिस डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डलायुक्त महोदय लखनऊ के कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 30/11/2026 को अपरान्हन 3:00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाले जा सकती है। प्राप्त निविदाओ को उसी तिथि को अपरान्हन 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को डाली एवं खोली जायेगी। पेवर कार्य हेतु निविदादाता के पास स्वय का कम्प्यूटराइज हॉट मिक्स प्लांट व ब्राइवेटर रोलर होना आवश्यक है। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि रू0 में	धरोहर धनराशि रू0 में	कार्य पूर्णकरने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	18% जीएसटी0	कुल निविदा मूल्य
1	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में अमीनाबाद मार्केट में मनोज ज्वैलरी प्लाजा से गोय एण्ड संस के सामने तक सड़क का सी0सी0 द्वारा सुधार कार्य।	831507.00	83151	2 माह	832	150	981
2	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में गणेशगंज मार्ग पर कुदन किराना स्टोर के सामने से लाल प्लास्टिक तक गली का सुधार कार्य।	525915.00	52592	2 माह	526	95	621
3	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के अन्तर्गत कचहरी के पीछे होटल से पाण्डेय जी के घर तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	825635.00	82564	2 माह	826	149	974
4	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के अन्तर्गत कचहरी के पीछे चकबस्त रोड से मन्दिर तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	831257.00	83126	2 माह	831	150	981
5	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत राम आसरे का पुरवा खरगापुर गोमती नगर कालोनी मुख्य सडक से हटकर अग्रवाल शीशे का गोदाम से लेकर गली के अन्दर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। पार्ट–ए	699153.00	69915	2 माह	699	126	825
6	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत राम आसरे का पुरवा खरगापुर गोमती नगर कालोनी मुख्य सड़क से हटकर अग्रवाल शीशे का गोदाम से लेकर गली के अन्दर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। पार्ट–बी	699034.00	69903	2 माह	699	126	825
7	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत गोमती नगर विस्तार यमुना आपर्टमेंट सेक्टर–4 में बच्चो के लिए झूले लगवाने का निर्माण कार्य।	777173.00	77717	2 माह	777	140	917
8	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत हनुमंत सिंटी ओमेक्स रेजीडेंसी के पीछे आर–2 तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। पार्ट–ए	844890.00	84489	2 माह	845	152	997
9	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत हनुमंत सिंटी ओमेक्स रेजीडेंसी के पीछे आर–2 तक सडक एवं नाली का निर्माण कार्य। पार्ट–बी	844698.00	84470	2 माह	845	152	997
10	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प के निकट राम आसरे का पुरवा गोमती नगर में बनी श्री दीक्षित के घर से श्री बी0के0 वर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग सडक एवं नाली का निर्माण कार्य। पार्ट–ए	845142.00	84514	2 माह	845	152	997
11	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प के निकट राम आसरे का पुरवा गोमती नगर में बनी श्री दीक्षित के घर से श्री बी0के0 वर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एव नाली का निर्माण कार्य। पार्ट–बी	845456.00	84546	2 माह	845	152	998
12	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत गोमती गनर में सरस्वतीपुरम, राम आसरे का पुरवा में सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। पार्ट–ए	821892.00	82189	2 माह	822	148	970
13	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत गोमती गनर में सरस्वतीपुरम, राम आसरे का पुरवा में सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। पार्ट–बी	821909.00	82191	2 माह	822	148	970
14	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत गोल्डेन इन्क्लेव, अर्जुनगंज में आर0के0 शर्मा के घर से मोनू पाण्डेय होते हुए प्रकाश पाठक के घर तक रास्ते के दोनों तरफ साइड पटरी का निर्माण कार्य। पार्ट–ए	762417.00	76242	2 माह	762	137	900
15	खरगापुर–सरसवॉ वार्ड के अन्तर्गत गोल्डेन इन्क्लेव, अर्जुनगंज में आर0के0 शर्मा के घर से मोनू पाण्डेय होते हुए प्रकाश पाठक के घर तक रास्ते के दोनों तरफ साइड पटरी का निर्माण कार्य। पार्ट–बी	762709.00	76271	2 माह	763	137	900
16	भरवारा–मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत सतरिख रोड पर शक्ति माता मन्दिर के सामने स्थित शक्ति कालोनी में डॉ0 अनूप सिंह के मकान के सामने से सुमेर सिंह के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सडक का कार्य।	788045.00	78805	2 माह	788	142	930
17	भरवारा–मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत गंगोत्री विहार फेज–1 छोटा भरवारा में कमल वर्मा के मकान से म0सं0 23 के सामने तक एवं संतोष कुमार राय के मकान से अनूप पाण्डेय के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	783814.00	78381	2 माह	784	141	925
18	भरवारा–मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत गंगोत्री विहार फेज–1 छोटा भरवारा में अनूप पाण्डेय के मकान से भूपेन्द्र सिंह के मकान होते हुए ब्रिजनाथ सिंह के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	783686.00	78369	2 माह	784	141	925
19	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मल्हौर रोड पर स्थित रेल विहार कालोनी में म0सं0–12 से विरेन्द्र कुमार के मकान होते हुए संजय श्रीवास्तव के मकान तक एवं म0सं0 4/12 से म0सं0 41 के सामने सड़क का पेवर फिनिशर द्वारा सुधार कार्य।	838448.00	83845	2 माह	838	151	989
20	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मल्हौर रोड पर स्थित रेल विहार कालोनी में राज निवास के मकान से हरेन्द्र राय के मकान के आगे तक एवं मकान संख्या–01 से आशा शुक्ला के मकान तक सड़क का पेवर फिनिशर द्वारा सुधार कार्य।	836670.00	83667	2 माह	837	151	987
21	सरोजनी नगर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत मो0 राम विहार कॉलोनी फेस–02 दरोगाखेड़ा में रानीपुर रोड पर आकाश के मकान से श्याम सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	839784.00	83978	2 माह	840	151	991
22	सरोजनी नगर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत मो0 हनुमानपुरी गली नं0–04 में प्रदीप सिंह के घर से लेकर जयनारायण गुप्ता के घर तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। पार्ट–ए	837979.00	83798	2 माह	838	151	989
23	सरोजनी नगर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत मो0 हनुमानपुरी गली नं0–04 में प्रदीप सिंह के घर से लेकर जयनारायण गुप्ता के घर तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। पार्ट–बी	837197.00	83720	2 माह	837	151	988
24	हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मकान नं0–545 के0ए0/बी0के0–12 बादशाह खेड़ा में आलमनगर में सतेन्द्र के घर से हरिपाल के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	797660.0	79766	2 माह	798	144	941
25	कन्हैया माधोपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत वेलेंशिया स्कूल के सामने मुख्य मार्ग से लगी हुई लेन नं0–01 की सड़क व नाली का कार्य।	840710.00	84071	2 माह	841	151	992
26	कन्हैया माधोपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत वेलेंशिया स्कूल के सामने मुख्य मार्ग से लगी हुई लेन नं0–02 की सड़क व नाली का कार्य।	837694.00	83769	2 माह	838	151	988
27	कन्हैया माधोपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत वेलेंशिया स्कूल के सामने मुख्य मार्ग से लगी हुई लेन नं0–04 की सड़क व नाली का कार्य।	840027.00	84003	2 माह	840	151	991
28	कन्हैया माधोपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत समनान गार्डेन कालोनी की लेन नं0–03 की सड़क श्री मो0 अनीस के मकान से श्री कमररूद्दीन के मकान तक आर0सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	841770.00	84177	2 माह	842	152	993
29	गढ़ीपीर खॉ वार्ड के अन्तर्गत रविशंकर शुक्ला के घर से दुर्गेश मिश्र के घर तक नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	832693.00	83269	2 माह	833	150	983

30	हैदरगंज तृतीय वार्ड के अन्तर्गत फेज–02 में राजेन्द्र सिंह के मकान से प्रियांश कुमार के मकान के पास तक सड़क व नाली का कार्य।	808591.00	80859	2 माह	809	146	954
31	हैदरगंज तृतीय वार्ड के अन्तर्गत गोविन्दनगर फेज–02 में आर0के0 गिरी के मकान से सत्येन्द्र सिंह के मकान के पास तक सड़क व नाली का कार्य।	817278.00	81728	2 माह	817	147	964
32	हैदरगंज तृतीय वार्ड के अन्तर्गत सत्यम सिटी डिप्टी खेड़ा, पारा में भारत एकेडमी से चौरसिया जनरल स्टोर तक नाली का निर्माण कार्य।	845747.00	84575	2 माह	846	152	998
33	अम्बरगंज वार्ड के अन्तर्गत वजीरबाग अखाड़े के पास सागर शर्मा के मकान से आकाश गुप्ता के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	839273.00	83927	2 माह	839	151	990
34	अम्बरगंज वार्ड के अन्तर्गत गुलाबनगर में पुतान यादव के मकान से मरहूम मुन्ना मिस्त्री (रईस अहमद) के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	602499.00	60250	2 माह	602	108	711
35	मा0 कल्याण सिंह वार्ड के अन्तर्गत रामचन्द्रनगर सरोसा–भरोसा में प्रतीक्षा मिश्रा के घर से रंजीत के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	680716.00	68072	2 माह	681	123	803
36	कन्हैया माधौपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत लालाबाग भूहर में नूतन गुप्ता के मकान से मोहित यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य। पार्ट–ए	829658.00	82966	2 माह	830	149	979
37	कन्हैया माधौपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत लालाबाग भूहर में नूतन गुप्ता के मकान से मोहित यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य। पार्ट–बी	548343.00	54834	2 माह	548	99	647
38	कन्हैया माधौपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत आयोध्यापुरी में के0के0 सिंह के मकान से अजय के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	518326.00	51833	2 माह	518	93	612
39	चौक काली जी वार्ड के अन्तर्गत लाजपत नगर में अजय बन्ना के घर से अनुज कपूर के भवन तक सी0सी0 व नाली का कार्य।	838673.00	83867	2 माह	839	151	990
40	चौक काली जी वार्ड के अन्तर्गत पुलगामा पुलिस चौकी के सामने से अजय जैन अधिवक्ता के मकान तक सी0सी0 नाली व कासिंग का कार्य।	837070.00	83707	2 माह	837	151	988
41	चौक काली जी वार्ड के अन्तर्गत माली खाँ सराय चौक से चढ़ाई माहूलाल पुलिस चौकी से शर्मा भवन तक सी0सी0 रोड व जल निकासी का कार्य।	828215.00	82822	2 माह	828	149	977
42	चौक काली जी वार्ड के अन्तर्गत फूलमण्डी चौक निकट लखनऊ हेरी टेज हॉस्पिटल के बगल में आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	823959.00	82396	2 माह	824	148	972
43	मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड में अली कालोनी में अफरोज भाई वकील साहब वाली गली में नाली व सी0सी0 सड़क व नाली कवरिंग का कार्य।	845356.00	84536	2 माह	845	152	997
44	मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड में अली कालोनी में सेठ भाई के पीछे गली में (लईक काटेज से नाजिम रजा के घर तक) नाली व सी0सी0 सड़क व नाली कवरिंग का कार्य।	846740.00	84674	2 माह	847	152	999
45	मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड में अली कालोनी में आरिफ भाई के घर से लेकर सनी के घर तक नाली व सी0सी0 सड़क व नाली कवरिंग का कार्य।	847208.00	84721	2 माह	847	152	999
46	शकरपुरवा प्रथम वार्ड के अन्तर्गत न्यू कल्याणपुर में तिवारी जनरल स्टोर से जावेद के घर के पास तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	847123.00	84712	2 माह	847	152	999

शर्तें

01. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक नही है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। (आवेदक निविदादाता को शासनादेश संख्या 3890/नौ–5–19–149सा0/2019 दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा)

02. शासनादेष संख्याः– 692/23–07–2024 दिनांक 09–08–2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृति (बी0ओ0व्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा। **अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्यूरिटी ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिग/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी/डयूली प्लेज्ड एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।**

03. कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटि पीरियड के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

04. 15 प्रतिशत से अधिक की न्यून दर की निविदाओं में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

05. किसी कार्य में एक से अधिक निविदादाताओं की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लाटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।

06. 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा शपथ–पत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना/बारचार्ट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत पर निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :–

01. मा0 महापौर महोदया को सादर सूचनार्थ।
02. मण्डलायुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
03. जिलाधिकारी महोदय।
04. नगर आयुक्त महोदय।
05. अपर नगर आयुक्त।
06. अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना का सत्यापन कर ले।
07. प्रभारी अधिकारी प्रचार को नियनानुसार न्यूनतम 02 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों मे विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने हेतु।
08. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को निविदा सूचना वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।
09. नोटिसबोर्ड।

मुख्य अभियन्ता