लखनऊ नगर निगम, लखनऊ

लालबाग, टी0एन0रोड, लखनऊ–226001(उ0प्र0)

बेवसाईट–https://lmc.up.nic.in एवं ई–मेल–nnlko@nic.in

अल्पकालिक निविदा सूचना

संख्याः–321 / मु0अ0 / 2026–27 दिनांक 16/11 / 2026

नगर निगम लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु 30/11 / 2026 को मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र 28/11 / 2026 तक अपरान्हन 2:00 बजे तक कार्यालय दिवस की अवधि में फार्म कीपर कार्यालय के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य वित्त लेखाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है तथा नगर निगम की बेवसाइट lmc.up.nic.in से टेंडर नोटिस डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डलायुक्त महोदय लखनऊ के कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 30/11 / 2026 को अपरान्हन 3:00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाले जा सकती है। प्राप्त निविदाओ को उसी तिथि को अपरान्हन 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को डाली एवं खोली जायेगी। पेवर कार्य हेतु निविदादाता के पास स्वय का कम्प्यूटराइज हॉट मिक्स प्लांट व ब्राइवेटर रोलर होना आवश्यक है। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि रू0 में	धरोहर धनराशि रू0 में	कार्य पूर्णकरने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	18% जी0एस0 टी0	कुल निविदा मूल्य
1	लाला लाजपतराय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एन में यूनियन बैंक के बगल से सबौली गॉव तक एवं विभिन्न स्थानों पर सड़क का सुधार कार्य।	257651.00	25765	45 दिवस	258	46	304
2	लाला लाजपतराय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एम में विवेकानन्द पार्क के सामने एवं मोहन वाटिका पार्क के पास सड़क का सुधार कार्य।	416029.00	41603	45 दिवस	416	75	491
3	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–ए में आशा भवन से मॉ पूर्णागिरी जनरल स्टोर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	846514.00	84651	45 दिवस	847	152	999
4	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत कमल कुंज से सुपीरियर डायग्नोस्टिक होते हुए मोड तक आर0सी0सी0 नाली एवं साइड पटरी इण्टरलाकिंग कार्य।	798264.00	79826	45 दिवस	798	144	942
5	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत नाज हास्पिटल से डा0 एस0के0 शुक्ला के मकान होते हुए अवधेश उपाध्याय के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एवं साइट पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	840804.00	84080	45 दिवस	841	151	992
6	विवेकानन्दपुरी वार्ड के अन्तर्गत महानगर में पुलिस आयुक्त कार्यालय के किनारे साइड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	844360.00	84436	45 दिवस	844	152	996
7	विवेकानन्दपुरी वार्ड के अन्तर्गत महानगर में बाल्दा ऑफिस के बगल वाली गली में सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	627152.00	62715	45 दिवस	627	113	740
8	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत पलक प्लाजा से लाल जी नाग के मकान होते हुए नाज हास्पिटल तक आर0सी0सी0 नाली एवं साइड पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य।	846322.00	84632	45 दिवस	846	152	998
9	अलीगंज वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एच में अमिता शुक्ला के मकान के सामने एवं विभिन्न स्थानों पर सड़क का सुधार कार्य।	339676.00	33968	45 दिवस	340	61	401
10	अयोध्यादास प्रथम वार्ड के अन्तर्गत मदेयगंज में लल्लन पान भण्डार से ताकिया तारन शाह कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स मरम्मत सी0सी0 सड़क नाली मरम्मत एवं रोड रेस्टोरेशन का कार्य।	500866.00	50087	45 दिवस	501	90	591
11	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत ककौली में कैलाश मौर्या के घर के सामने एवं महादेव मंदिर के सामने शिव मंदिर के सामने सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	804976.00	80498	45 दिवस	805	145	950
12	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सेमरा रामलीला मैदान मंच के सामने इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	842966.00	84297	45 दिवस	843	152	995
13	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत ककौली में किस्मत अली के घर के सामने सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	431036.00	43104	45 दिवस	431	78	509
14	डालीगंज निराला नगर वार्ड के अन्तर्गत निरालानगर में म0सं0–ए 4/1 से म0सं0 बी–35 तक पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	844899.00	84490	45 दिवस	845	152	997
15	डालीगंज निराला नगर वार्ड के अन्तर्गत निरालानगर में बी0जे0पी0 कार्यालय से म0सं0–ए–3/4 तक पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	846519.00	84652	45 दिवस	847	152	999
16	डालीगंज निराला नगर वार्ड के अन्तर्गत निरालानगर में परिवरिस स्कूल से म0सं0–बी–35 तक पेवर द्वारा सड़क सुधार कार्य।	843279.00	84328	45 दिवस	843	152	995
17	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सॉई सिटी में ताहिर तनवीर के मकान से रामपाल के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	846804.00	84680	45 दिवस	847	152	999
18	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सॉई सिटी में श्री अरविन्द सिंह के मकान वाली गली में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	847420.00	84742	45 दिवस	847	153	1000
19	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सॉई सिटी में सिकन्दर गुप्ता के मकान से सी0पी0 पाण्डेय के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	491648.00	49165	45 दिवस	492	88	580
20	अयोध्यादास प्रथम वार्ड के अन्तर्गत मदेयगंज में दुर्गा माता मन्दिर से एडवोकेट जी0एन0 शुक्ला के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	749850.00	74985	45 दिवस	750	135	885
21	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत आई0एम0ए0 स्कूल के पीछे इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	423521.00	42352	45 दिवस	424	76	500
22	डालीगंज–निरालानगर वार्ड के अन्तर्गत पराग बूथ से शंकर नगर चौराहा तक एस0बी0आई0 ए0टी0एम0 से आकांक्षा क्लीनिक तक एवं जम–जम आईसकीम के पास सड़क मरम्मत कार्य।	278927.00	27893	45 दिवस	279	50	329
23	फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत फ्रेन्डस कालोनी पार्क के सामने इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	409807.00	40981	45 दिवस	410	74	484

24	जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत जानकीपुरम गार्डेन में सावित्री डेन्टल क्लीनिक के निकट नाली पर पत्थर ढकने का कार्य।	304757.00	30476	45 दिवस	305	55	360
25	विवेकानन्दपुरी वार्ड के अन्तर्गत महानगर में बाल्दा ऑफिस के पीछे वाली गली में सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	844147.00	84415	45 दिवस	844	152	996
26	फैजुल्लागंज दाउद नगर जोन–3 के अन्तर्गत बाढ़ जल निकासी हेतु 7.5/2 एच0पी0 करूतू पम्प, पैनल आपूर्ति का कार्य।	673750.00	67375	45 दिवस	674	121	795
27	फैजुल्लागंज मिल्लत नगर जोन–3 के अन्तर्गत बाढ़ जल निकासी हेतु 7.5/2 एच0पी0 करूतू पम्प, पैनल व केबल आपूर्ति का कार्य।	676983.00	67698	45 दिवस	677	122	799
28	लाला लाजपतराय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एन में सुनील कुमार त्रिपाठी के मकान से आर0के0 मिश्रा के घर तक सड़क रेस्टोरेशन का कार्य।	833545.00	83355	45 दिवस	834	150	984
29	लाला लाजपतराय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एन में उदय माण्टेसरी स्कूल के पीछे एवं सेक्टर–सी में प्रगति स्कूल के सामने सड़क रेस्टोरेशन का कार्य।	834365.00	83437	45 दिवस	834	150	984

शर्तें

01. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक नही है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। (आवेदक निविदादाता को शासनादेश संख्या 3890/नौ–5–19–149सा0/2019 दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा)

02. शासनादेष संख्याः– 692/23–07–2024 दिनांक 09–08–2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृति (बी0ओ0व्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा। **अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्यूरिटी ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिग/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी/डयूली प्लेज्ड एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।**

03. कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटि पीरियड के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

04. 15 प्रतिशत से अधिक की न्यून दर की निविदाओं में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

05. किसी कार्य में एक से अधिक निविदादाताओं की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लाटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।

06. 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा शपथ–पत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना/बारचार्ट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत पर निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :–

01. मा0 महापौर महोदया को सादर सूचनार्थ।
02. मण्डलायुक्त महोदय, लखनऊ म'डल, लखनऊ।
03. जिलाधिकारी महोदय।
04. नगर आयुक्त महोदय।
05. अपर नगर आयुक्त।
06. अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना का सत्यापन कर ले।
07. प्रभारी अधिकारी प्रचार को नियमानुसार न्यूनतम 02 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों मे विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने हेतु।
08. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को निविदा सूचना वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।
09. नोटिसबोर्ड।

मुख्य अभियन्ता