लखनऊ नगर निगम, लखनऊ

लालबाग, टी0एन0रोड, लखनऊ–226001(उ0प्र0)
बेवसाईट–https://lmc.up.nic.in एवं ई–मेल–nnlko@nic.in

अल्पकालिक निविदा सूचना

संख्याः–323 / मु0अ0 / 2026–27 दिनांक 17/11/2026

नगर निगम लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु 28/11/2026 को मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र 28/11/2026 तक अपरान्हन 2:00 बजे तक कार्यालय दिवस की अवधि में फार्म कीपर कार्यालय के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य वित्त लेखाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है तथा नगर निगम की बेवसाइट lmc.up.nic.in से टेंडर नोटिस डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डलायुक्त महोदय लखनऊ के कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 28/11/2026 को अपरान्हन 3:00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाले जा सकती है। प्राप्त निविदाओ को उसी तिथि को अपरान्हन 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को डाली एवं खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि रू0 में	धरोहर धनराशि रू0 में	कार्य पूर्णकरने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	18% जी0एस0 टी0	कुल निविदा मूल्य
1	शारदानगर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत आम्रपाली विहार कॉलोनी अरवन्दि मिश्रा के म0सं0–46/1 से मकान सं0–47 तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	835877.00	83588	2 माह	836	150	986
2	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विजय नगर से0–ए में मलाक रोड नीलमथा में विजय फोटो स्टूडीयों से लेकर अनिल मौर्या के घर तक सी0सी0 (इण्टरलाकिंग) सड़क व नाली कार्य।	815629.00	81563	2 माह	816	147	962
3	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विजय नगर से0–सी में श्री संतराम मौर्या के घर से गोवर्धन भट्ट के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। (डी0के0 गुप्ता के घर से जगदीश इंटर प्राइजेज तक)	551023.00	55102	2 माह	551	99	650
4	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विजय नगर से0–सी में श्री संतराम मौर्या के घर से गोवर्धन भट्ट के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। (मॉ काली इंटर कालेज से मिठू बूटीक तक)	529812.00	52981	2 माह	530	95	625
5	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत श्री चन्दन सिंह मेहरा के घर से दीपक फर्त्याल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। (चन्दन सिंह मेहरा के घर से जगदीष सिंह के घर तक)	545862.00	54586	2 माह	546	98	644
6	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत श्री चन्दन सिंह मेहरा के घर से दीपक फर्त्याल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। (हरिशचन्द्र के घर से दीपक फर्त्याल के घर तक)	706222.00	70622	2 माह	706	127	833
7	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत करन सिंह के घर से प्रतीमा गुप्ता के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। (प्रतीमा गुप्ता के घर से अकील अहमद के घर तक)	773433.00	77343	2 माह	773	139	913
8	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत करन सिंह के घर मे प्रतीमा गुप्ता के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य। (भामदेव जोशी के घर से करन सिंह के घर होते हुए कविन्द्र सिंह के घर तक)	771823.00	77182	2 माह	772	139	911
9	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत हरिहरपुर सरस्वतीपुरम गली नं0 02 में श्री राम चन्द्र तिवारी के मकान से दीनानाथ गोस्वामी के घर की ओर नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	698162.00	69816	2 माह	698	126	824
10	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विजय नगर से0–बी में प्रकाश के घर से महादेव यादव के घर तक सड़क व नाली का कार्य।	703542.00	70354	2 माह	704	127	830
11	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विजय नगर से0–बी में विजय नगर से0–बी में विनोद कुमार प्रजापति के घर से जीत सिंह बिष्ट के घर तक सड़क व नाली का कार्य।	703391.00	70339	2 माह	703	127	830
12	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत शारदा नगर निलमथा में चन्दर भण्डारी के घर से उमश चन्द्र त्रिपाठी के घर तक सड़क व नाली का कार्य।	843459.00	84346	2 माह	843	152	995
13	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अटलपुरी से0–03बी हरिहपुर रविन्द्र प्रताप सिंह के घर से विकास मौर्या के घर तक सड़क व नाली का कार्य।	823520.00	82352	2 माह	824	148	972
14	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत शंकर बिहार कालोनी सरसवां अर्जुनगंज में आल्का मौर्या के घर से ओम शुक्ला के घर तक सड़क व नाली का कार्य।	840249.00	84025	2 माह	840	151	991
15	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत शंकर बिहार कालोनी सरसवां अर्जुनगंज में आर0के0 पाण्डेय के घर से सतीष कुमार शर्मा के घर तक सड़क व नाली का कार्य।	833649.00	83365	2 माह	834	150	984
16	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अटलपुरी से0–03 हरिहरपुर निलमथा में ओम प्रकाश के घर से राज त्रिपाठी (ओम प्रकाश के घर से करण सिंह के घर तक) नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	694454.00	69445	2 माह	694	125	819
17	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अटलपुरी से0–03 हरिहरपुर निलमथा में ओम प्रकाश के घर से राज त्रिपाठी (रईस फेब्रीकेटर से सत्य नारायण गौतम तक) नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	701574.00	70157	2 माह	702	126	828
18	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अटलपुरी से0–03 हरिहरपुर निलमथा में गोमती डेरी से आर0 पाठक (पुष्पेन्द्र सिंह से ए0 पाठक के घर तक) नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	688816.00	68882	2 माह	689	124	813
19	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अटलपुरी से0–03 हरिहरपुर निलमथा में गोमती डेरी से आर0 पाठक (पुष्पेन्द्र सिंह से ए0 पाठक के घर तक) नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	688816.00	68882	2 माह	689	124	813
20	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत अटलपुरी से0–03 हरिहरपुर निलमथा में गोमती डेरी से आर0 पाठक (गोमती डेरी से संध्या यादव के घर तक) नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	711212.00	71121	2 माह	711	128	839
21	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत वसुन्धरा एन्क्लेव निकट गिट्टी प्लान्ट साईं दाता रोड अर्जुनगंज (राजीव यादव के घर से प्रमोद सिंह के घर तक) नाली व इंटरलाकिंग सड़क का कार्य।	838927.00	83893	2 माह	839	151	990
22	इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वृन्दावन से0–09बी एल्डिको सौभाग्य के सामने मन्दिर से टावर नं0–01 तक अप्रोच रोड मरम्मत का कार्य।	830308.00	83031	2 माह	830	149	980
23	इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वृन्दावन से0–09बी एल्डिको सौभाग्य के सामने मन्दिर से टावर नं0–09 से मेन गेट तक अप्रोच रोड मरम्मत का कार्य।	813913.00	81391	2 माह	814	147	960
24	शारदानगर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत रजीन खण्ड में म0सं0– 1/203 से 1/168 तक नाली एवं सड़क के दोनो तरफ साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	839943.00	83994	2 माह	840	151	991
25	राजाबिजली पासी द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मधुबनपुरम कॉलोनी, मुल्लाहीखेड़ा में ट्रेडर्स से अनुज के घर तक नाली, सी0सी0 रोड एवं साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	840556.00	84056	2 माह	841	151	992
26	राजाबिजली पासी द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मधुबनपुरम कॉलोनी, मुल्लाहीखेड़ा में विनोद सिंह के घर से रामानंद के घर तक नाली, सी0सी0 रोड एवं साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	838917.00	83892	2 माह	839	151	990

27	राजाबिजली पासी द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मधुबनपुरम कॉलोनी, मुल्लाहीखेड़ा में नारायण निवास से अनूप के घर तक नाली, सी0सी0 रोड एवं साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	836200.00	83620	2 माह	836	151	987
28	शारदा नगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत हैवतमऊ मवैया इन्द्रपुरी कॉलोनी में रमेश कुमार साहू के मकान से मदन के मकान तक नाली, साइड पटरी, इण्टरलाकिंग एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	830248.00	83025.	2 माह	830	149	980
29	शारदा नगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत हैवतमऊ मवैया इन्द्रपुरी कॉलोनी में एस0पी0 गौर के मकान से आर0पी0 रावत के मकान तक नाली, साइड पटरी, इण्टरलाकिंग एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	804570.00	80457	2 माह	805	145	949
30	शारदा नगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत हैवतमऊ मवैया इन्द्रपुरी कॉलोनी में कमल पब्लिक स्कूल से गायत्री देवी के मकान तक नाली, साइड पटरी, इण्टरलाकिंग एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	792963.00	79296	2 माह	793	143	936
31	शारदा नगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत न्यू विजय नगर कल्ली पश्चिम में दिनेश कुमार वर्मा के घर से अभिषेक कुमार के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	594236.00	59424	2 माह	594	107	701
32	शारदा नगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत न्यू विजय नगर कल्ली पश्चिम में गौरव दीक्षित के प्लाट से श्याम बिहारी के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	664875.00	66488	2 माह	665	120	785
33	शारदा नगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत एल्डिको उद्यान–2 स्थित म0सं0 ए–191 से म0सं0 ए–202 तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	825708.00	82571	2 माह	826	149	974
34	शारदा नगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत एकता नगर गली नं0 2 में पी0आर0 शुक्ला के मकान से रवीन्द्र सिंह के घर होते हुए रोहित कुमार सिंह के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	822062.00	82206	2 माह	822	148	970
35	शारदा नगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत एकता नगर गली नं0 2 में दिनेश सिंह घर से अमित शर्मा के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	835180.00	83518	2 माह	835	150	986
36	शारदा नगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मधुवन बिहार कालोनी गली नं0–03 में एस0बी0 सिंह के घर से उमेष वर्मा के घर तक नाली व सी0सी0 रोड का कार्य।	684631.00	68463	2 माह	685	123	808
37	शारदा नगर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मधुवन बिहार कालोनी गली नं0–03 में विजय शंकर तिवारी के घर से विजय शंकर राय के घर तक नाली व सी0सी0 रोड का कार्य।	599190.00	59919	2 माह	599	108	707
38	खरिका द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वृन्दावन से0–6सी में 697–698 के सामने व ग्रीन बेल्ट के सामने तक नाले की दीवार, कवरिंग का कार्य।	801121.00	80112	2 माह	801	144	945
39	खरिका द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वृन्दावन से0–6सी में मकान नं0– 6सी/322 से 6सी/427 तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	705543.00	70554	2 माह	706	127	833
40	खरिका द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत वृन्दावन से0–6सी में मकान नं0– 6सी/322 से 6सी/438 (मकान नं0– 6सी/438 से मकान नं0–6सी/486) तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	796325.00	79633	2 माह	796	143	940
41	खरिका प्रथम वार्ड के अन्तर्गत राजीव नगर घोसियाना में नारायण सिंह मेहरा के घर से आर0पी0 सिंह के घर तक सड़क व नाली का कार्य।	790737.00	79074'	2 माह	791	142	933
42	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत रेवतापुर में जगदीष पंडित के घर से मो0 मुकिम के घर तक सडक व नाली का कार्य।	759459.00	75946	2 माह	759	137	896
43	इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत रेवतापुर में रिजवान आलम के घर से ओम प्रकाष यादव तक सडक व नाली का कार्य।	760718.00	76072	2 माह	761	137	898
44	खरिका प्रथम वार्ड के अन्तर्गत राजीव नगर घोसियाना में अम्ब्रीस के घर से खान के घर तक तक सड़क व नाली का कार्य।	703645.00	70365	2 माह	704	127	830
45	कदम रसूल वार्ड के अन्तर्गत भाडों टोला में मो0 रियाज के मकान से आशीष बाल्मीकि के मकान होते हुए मनोज के मकान तक सी0सी0 सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	697575.00	69758	2 माह	698	126	823
46	कदम रसूल वार्ड के अन्तर्गत भाडों टोला में राम जी के मकान से किशोर के मकान होते हुए राम सेवक के मकान तक सड़क निर्माण एवं नाली मरम्मत व निर्माण कार्य।	774994.00	77499	2 माह	775	139	914
47	कदम रसूल वार्ड के अन्तर्गत भाडों टोला में सारिक के मकान से सन्नो मिजी के मकान होते हुए शकील के मकान तक सी0सी0 सडक निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य।	827309.00	82731	2 माह	827	149	976

शर्तें

01. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक नही है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। (आवेदक निविदादाता को शासनादेश संख्या 3890/नौ–5–19–149सा0/2019 दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा)

02. शासनादेष संख्याः– 692/23–07–2024 दिनांक 09–08–2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निर्दिदित लागत, स्वीकृति (बी0ओ0व्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा। **अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्यूरिटी ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिग/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी/डयूली प्लेज्ड एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।**

03. कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटि पीरियड के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

04. 15 प्रतिशत से अधिक की न्यून दर की निविदाओं में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

05. किसी कार्य में एक से अधिक निविदादाताओं की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लाटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।

06. 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा शपथ–पत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना/बारचार्ट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत पर निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :–

01. मा0 महापौर महोदया को सादर सूचनार्थ।
02. मण्डलायुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
03. जिलाधिकारी महोदय।
04. नगर आयुक्त महोदय।
05. अपर नगर आयुक्त।
06. अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना का सत्यापन कर ले।
07. प्रभारी अधिकारी प्रचार को नियमानुसार न्यूनतम 02 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों मे विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने हेतु।
08. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को निविदा सूचना वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।
09. नोटिसबोर्ड।

17/11/24

मुख्य अभियन्ता