# लखनऊ नगर निगम,लखनऊ

लालबाग,टी0एन0रोड,लखनऊ–226001(उ0प्र0)
ईमेल nnlko@up.nic.in

निविदा सू0सं0: 325 / मु0अ0 / 2026–27 | दिनांक– 17/11/2026

## अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर निगम, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 30/11/2026 को मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र 28/11/2026 तक अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्यालय दिवस की अवधि में फार्म कीपर कार्यालय के अतिरिक्त, मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है या नगर निगम की वेबसाइट nnlc.up.nic.in से टेण्डर नोटिस डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डलायुक्त महोदय, लखनऊ के कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता नगर निगम लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 30/11/2026 को अपरान्हन 3:00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाली जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को उसी तिथि को अपरान्ह 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को डाली एवं खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

| | कार्य का नाम | आगणन धनराशि (रू0) | धरोहर धनराशि (रू0) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0) | 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 (रू0) | कुल निविदा मूल्य जी0एस0टी0 सहित (रू0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जानकीपुरम तृतीय वार्ड के अन्तर्गत द्वारिका विहार कालोनी में दीप्तांशु पाण्डेय के मकान के पास से नीरा देवी के मकान तक सडक व नाली निर्माण कार्य। | 846386 | 84639 | 1.5माह | 846 | 152 | 998 |
| 2 | जानकीपुरम तृतीय वार्ड के अन्तर्गत द्वारिका विहार कालोनी में म0सं0 647 पी 09 के सामने से रविनन्दन श्रीवास्तव के मकान के पास सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 846386 | 84639 | 1.5 माह | 846 | 152 | 998 |
| 3 | जानकीपुरम तृतीय वार्ड के अंतर्गत सेक्टर–6 न्यू फेन्डस कालोनी में भूपेश कुमार राय के मकान के सामने सी0सी0सडक का निर्माण कार्य। | 417959 | 41796 | 1 माह | 418 | 75 | 493 |
| 4 | जानकीपुरम तृतीय वार्ड के अंतर्गत सेक्टर–6 न्यू फेन्डस कालोनी में श्रीराम चन्द्र के मकान के पास से चौहान टिम्बर एवं जनरल स्टोर तक सडक का निर्माण कार्य। | 845041 | 84504 | 1.5 माह | 845 | 152 | 997 |
| 5 | जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एच में हनुमान मन्दिर के पास से अंसारी क्लीनिक के पास तक पेवर द्वारा सडक, साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। | 844933 | 84493 | 1.5 माह | 845 | 152 | 997 |
| 6 | जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एच में स्वाती मेक ओवर से प्रकाश स्टेशनरी के पास तक पेवर द्वारा सडक सुधार कार्य। | 846274 | 84627 | 1.5 माह | 846 | 152 | 998 |
| 7 | जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एच में बालाजी किराना स्टोर से शानवी मास्मेटिक के पास तक पेवर द्वारा सडक साइड पटरी इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 454468 | 45447 | 1 माह | 454 | 82 | 536 |
| 8 | अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के अंतर्गत शिवलोक नगर में सन्तराम सोनी के मकान से होते हुए विमलेश के मकान तक सी0सी0सडक निर्माण एवं नाली मरम्मत कार्य। | 769816 | 76982 | 1 माह | 770 | 139 | 908 |
| 9 | अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत शमसाद के घर के सामने सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 802220 | 80222 | 7 दिवस | 802 | 144 | 946 |
| 10 | अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत शौकत अली के घर के सामने सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 839219 | 83922 | 7 दिवस | 839 | 151 | 990 |
| 11 | जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एच में एस0के0त्रिपाठी के मकान होते हुये शिवाजी मन्दिर के सामने एवं अन्य गलियों में पेवर द्वारा सडक सुधार कार्य। | 846086 | 84609 | 1.5 माह | 846 | 152 | 998 |
| 12 | अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के अंतर्गत 3 नये समरसेबिल पम्प लगाने का कार्य। 1 सुमित लोनी कटरा 2 पाठक जी बप्पा लॉन 3 मोनू शिवलोक नगर में समरसेबिल पम्प लगाने का कार्य। | 471525 | 47153 | 1 माह | 472 | 85 | 557 |
| 13 | अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के अंतर्गत राम नरेश कनौजिया के मकान से यूनिक कान्वेन्ट स्कूल के आगे तक सी0सी0सडक निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य। | 538055 | 53806 | 1 माह | 538 | 97 | 635 |
| 14 | अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के अंतर्गत दीन दयाल नगर में ब्रहमदेव मन्दिर से लिटिल स्टेप स्कूल तक इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य। | 366982 | 36698 | 1 माह | 367 | 66 | 433 |
| 15 | कदम रसूल वार्ड के अन्तर्गत 2 समरसेबिल पम्प लगोन का कार्य। 1 अंसरी गुली सुरेश बहेलिया 2 नई बस्ती रहिमिया मदरसा, 3 भूसे वाली गली मे समरसेबिल पम्प लगाने का कार्य। | 471525 | 47153 | 1 माह | 472 | 85 | 557 |
| 16 | कदम रसूल वार्ड के अन्तर्गत अरव बितडिंम से फरमान के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स रिपेयरिंग व नाली मरम्मत का कार्य। | 422623 | 42262 | 1 माह | 423 | 76 | 499 |
| 17 | अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत कच्ची ढ़ाल की तरफ जाने वाली ढाल का निर्माण कार्य। | 827095 | 82710 | 7 दिवस | 827 | 149 | 976 |
| 18 | अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत अनवर के मकान के सामने सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य। | 846849 | 84685 | 7 दिवस | 847 | 152 | 999 |
| 19 | अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत बन्धा रोड बरकास ड्राईफूट से शलिक राम के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स रिपेयरिंग व नाली मरम्मत का कार्य। | 566715 | 56672 | 1 माह | 567 | 102 | 669 |
| 20 | अयोध्यादास द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत शुश्रत हॉस्पिटल से विधायक डा0 नीरज बोरा जी के आफिस तक पेवर सी0सी0 सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य। | 594103 | 59410 | 1 माह | 594 | 107 | 701 |
| 21 | जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत काली माता मन्दिर के सामने स्थित पार्क की मरम्मत एवं स्मार्ट पेंट, चित्राकारी आदि कार्य। | 644688 | 64469 | 1 माह | 645 | 116 | 761 |
| 22 | जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत जानकीपुरम गार्डेन में माया भट्ट के मकान से उदय सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व साइड पटरी इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 816978 | 81698 | 1.5 माह | 817 | 147 | 964 |
| 23 | जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत जानकीपुरम गार्डेन में म0सं0 647बी/बी–30 से म0सं0 647बी/बी–27 तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य। | 423364 | 42336 | 1 माह | 423 | 76 | 499 |
| 24 | जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत जानकीपुरम गार्डेन में शैलेन्द्र कुमार गुप्ता के मकान से सुनील कुमार गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 847377 | 84738 | 1.5 माह | 847 | 153 | 1000 |

01. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक नही है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
02. शासनादेश संख्याः– 692/23–07–2024 दिनांक 09–08–2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृति (बी0ओ0व्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नही ली जायेगी। यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृति (बी0ओ0व्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा। अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्यूरिटी ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिंग/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी/ड्यूली फ्लेज्ड एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।
03. आवंटक निविदादाता को शासनादेश संख्या 3890/नौ–5–19–149सा0/2019 दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
04. कार्य समय से पूर्ण न होने पर अर्थ दण्ड लगाया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी।
05. कार्य हेतु 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटि पीरियड पूर्ण होने के उपरान्त ही कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।
06. किसी कार्य में एक से अधिक निविदादाताओं की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लाटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।
07. 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा भाषपत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना/बारचार्ट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत पर निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता

**प्रतिलिपिः–**

01. मा0 महापौर महोदया को अवलोकनार्थ।
02. मण्डलायुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
03. जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।
04. नगर आयुक्त महोदय को अवलोकनार्थ।
05. अपर नगर आयुक्त को सूचनार्थ।
06. अधिशासी अभियन्ता–3 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. प्रभारी अधिकारी प्रचार को विज्ञापन हेतु।
08. नोटिस बोर्ड।

मुख्य अभियन्ता 17/11