लखनऊ नगर निगम,लखनऊ

लालबाग,टी0एन0रोड,लखनऊ–226001(उ0प्र0)
ई–मेल nnlko@up.nic.in

पत्र सं0: 337/मु॰अ॰/26-27 दिनांक: 20/11/2026

अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर निगम लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु 04/12/2026 को मोहरबन्द अति–अल्पकालिक निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र 03/12/2026 तक अपरान्हन 2:00 बजे तक कार्यालय दिवस की अवधि में फार्म कीपर कार्यालय के अतिरिक्त, मुख्य अभियन्ता/मुख्य वित्त लेखाधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है तथा नगर निगम की बेवसाइट lmc.up.nic.in से टेंडर नोटिस डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डलायुक्त महोदय लखनऊ के कार्यालय, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 04/12/2026 को अपरान्हन 3:00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाले जा सकती है। प्राप्त निविदाओ को उसी तिथि को अपरान्हन 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को डाली एवं खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। पेवर कार्य हेतु निविदादाता के पास स्वय का कम्पूटराइज हाट मिक्स प्लान्ट व ब्राइवेटर रोलर होना आवश्यक है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	18 प्रतिशत जी0एस0टी0	कुल निविदा मूल्य जी.एस.टी सहित
1	काल्विन कालेज निशातगंज वार्ड के अन्तर्गत निशातगंज चौथी गली में कृष्ण कुमार के घर के सामने सड़क, नाली सुधार एवं सिद्धार्थ पार्क, म0सं0 512/188 एवं 512/54 के पास इण्टरलाकिंग मरम्मत का कार्य।	820250.00	82025.00	02 माह	820	148	968
2	काल्विन कालेज निशातगंज वार्ड के अन्तर्गत बाल्दा कालोनी में बलराम कनौजिया के घर के सामने सी0सी0 सड़क का सुधार कार्य।	676374.00	67637.00	02 माह	676	122	798
3	काल्विन कालेज निशातगंज वार्ड के अन्तर्गत नाला नं0–7 से मनोज के घर के सामने एवं निशातगंज चौथी गली में स्थित बजरिया पार्क की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का सुधार कार्य।	518166.00	51817.00	02 माह	518	93	611
4	काल्विन कालेज निशातगंज वार्ड के अन्तर्गत न्यू हैदराबाद में मनीष क्लास से अमर सिंह के मकान तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	846065.00	84607.00	02 माह	846	152	998
5	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत उत्तरधौना बौद्ध विहार कालोनी सेक्टर–ए में तिलक धारी पाल के मकान से नागेन्द्र यादव के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	839669.00	83967.00	02 माह	840	151	991
6	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत उत्तरधौना बौद्ध विहार कालोनी सेक्टर–ए में सावित्री देवी वाली गली में नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	784995.00	78500.00	02 माह	785	141	926
7	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत उत्तरधौना बौद्ध विहार कालोनी सेक्टर–ए में नागेन्द्र यादव के मकान से राज करण के मकान तक एवं विनोद के मकान के सामने नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	607367.00	60737.00	02 माह	607	109	717
8	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विभव खण्ड में म0सं0 2/157 से 2/169 तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	841495.00	84150.00	02 माह	841	151	993
9	चिनहट द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विभव खण्ड में म0सं0 2/101 से 2/157 तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	836973.00	83697.00	02 माह	837	151	988
10	राजीव गांधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड–6 में पुलिस मार्डर्न स्कूल से 6/314 होते हुए बाल भारतीय विद्या मंदिर रोड तक डिवाइडर की मरम्मत एवं रंगाई–पुताई का कार्य।	839073.00	83907.00	02 माह	839	151	990
11	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत बाल्मीकि नगर में राकेश के मकान से रतन के मकान व रवि के मकान तक सड़क एवं नाली मरम्मत का कार्य।	417514.00	41751.00	01 माह	418	75	493
12	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत बाबापुरवा में अण्डरपास के पास एवं दीपू अवस्थी के घर के सामने स्थित मंदिर में सौन्दर्यीकरण का कार्य।	451864.00	45186.00	01 माह	452	81	533
13	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत मिठाई वाला चौराहा स्थित फलमण्डी में चबूतरे के चारों ओर मेश जाली का कार्य।	422941.00	42294.00	01 माह	423	76	499
14	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत पेपरमिल कालोनी में म0सं0 जी–1/2 के सामने स्थित पार्क सौन्दर्यीकरण का कार्य।	419799.00	41980.00	01 माह	420	76	495
15	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत पेपरमिल कालोनी में भीखमपुर शौचालय के सामने से मेट्रो सिटी गेट नं0–1 के सामने तक रोड कटिंग रेस्टोरेशन कार्य।	846282.00	84628.00	02 माह	846	152	999
16	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत पेपरमिल कालोनी में भीखमपुर पुलिया से नवनीत राज पार्क तक रोड कटिंग रेस्टोरेशन कार्य।	846181.00	84618.00	02 माह	846	152	998
17	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत विश्वास खण्ड में म0सं0 3/100 से डिवाइडर तक सड़क दायी ओर साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग एवं नाली मरममत का कार्य।	847098.00	84710.00	02 माह	847	152	1000
18	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत विश्वास खण्ड में संवाद पी0सी0ओ0 से 2/201 तक दायी ओर साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग एवं नाली मरम्मत का कार्य।	774705.00	77471.00	02 माह	775	139	914
19	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत विश्वास खण्ड में लोहिया पथ म0सं0 2/1 से होते हुए 2/13 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली मरम्मत का कार्य।	845194.00	84519.00	02 माह	845	152	997
20	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत सराय शेख कैलाशपुरी कालोनी लेन नं0–6बी में अवधेश सिंह के मकान से विवेक सिंह के मकान के पास तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	836115.00	83612.00	02 माह	836	151	987
21	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत सराय शेख कैलाशपुरी कालोनी लेन नं0–6बी में उमेश कुमार के मकान से दिनेश कुमार सिंह के मकान होते हुए नन्द किशोर के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	838603.00	83860.00	02 माह	839	151	990
22	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत नन्दपुर में मानसरोवर कालोनी में सुनील गोस्वामी के मकान से अजय मिश्रा के मकान के आगे तक नाली, साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	843304.00	84330.00	02 माह	843	152	995
23	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत नन्दपुर में मानसरोवर कालोनी में अजय मिश्रा के मकान के आगे से रत्नेश के मकान होते हुए शिव मंदिर तक नाली, साइड पटरी इण्टरलाकिंग एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	830353.00	83035.00	02 माह	830	149	980
24	चिनहट प्रथम वार्ड के अन्तर्गत यमुना विहार कालोनी में विशाल अरोड़ा के मकान से हनुमान प्रसाद के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	843506.00	84351.00	02 माह	844	152	995
25	चिनहट प्रथम वार्ड के अन्तर्गत यमुना विहार कालोनी में हनुमान प्रसाद के मकान से मा0 न्यायमूर्ति आर0एम0एन0 मिश्रा जी के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	704269.00	70427.00	02 माह	704	127	831
26	खरगापुर सरस्वां वार्ड के अन्तर्गत अर्जुनगंज तपसीदास मंदिर के सामने इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं सबमर्सिबल पम्प का कार्य।	272181.00	27218.00	01 माह	272	49	321

27	राजीव गांधी द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विराम खण्ड स्थित जीवन प्लाजा से ग्वारी चौराहा के मध्य साइकिल ट्रैक की मरम्मत का कार्य।	423837.00	42384.00	01 माह	424	76	500
28	राजीव गांधी प्रथम वार्ड के अन्तर्गत विनीत खण्ड–6 में म0सं0 6/395 के सामने पार्क में हट एवं बेन्च का निर्माण कार्य।	402651.00	40265.00	01 माह	403	72	475
29	राजीव गांधी द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विराम खण्ड–2,3 एवं 5 में क्षतिग्रस्त इण्टरलाकिंग एवं नाली मरम्मत का कार्य।	419719.00	41972.00	01 माह	420	76	495
30	राजीव गांधी द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत विनय खण्ड में म0सं0 एम–4/49 के सामने पार्क में जिम के नीचे इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य।	489258.00	48926.00	01 माह	489	88	577
31	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत हासेमऊ इशानिका स्टेट में सिन्हा सदम के मकान के आगे नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	844950.00	84495.00	02 माह	845	152	997
32	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत हासेमऊ इशानिका स्टेट में अशोक बाजपेई के मकान के सामने वाली सड़क पर नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	840719.00	84072.00	02 माह	841	151	992
33	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत हासेमऊ इशानिका स्टेट में श्रद्धा गुप्ता के मकान के सामने वाली सड़क पर नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	826241.00	82624.00	02 माह	826	149	975
34	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत हासेमऊ इशानिका स्टेट में गणेश यादव के मकान के सामने वाली सड़क पर नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	837180.00	83718.00	02 माह	837	151	988
35	खरगापुर सरसवां वार्ड के अन्तर्गत गीतापुरी कालोनी में डॉ0 मनीष के बगल नाली का निर्माण कार्य।	842283.00	84228.00	02 माह	842	152	994
36	खरगापुर सरसवां वार्ड के अन्तर्गत गीतापुरी कालोनी में डॉ0 मनीष के मकान के सामने से श्री राम जी के मकान तक नाली का निर्माण कार्य।	834918.00	83492.00	02 माह	835	150	985
37	पेपरमिल वार्ड के अन्तर्गत विश्वास खण्ड में चौरसिया पान भण्डार से डिवाइडर तक सड़क के बायीं ओर साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग एवं नाली मरम्मत का कार्य।	846739.00	84674.00	02 माह	847	152	999
38	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत इशानिका स्टेट में रेनू मिश्रा के मकान से श्री शैलेन्द्र सिंह के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	834768.00	83477.00	02 माह	835	150	985
39	भरवारा मल्हौर वार्ड के अन्तर्गत इशानिका स्टेट में जय प्रकाश यादव के मकान से रेनू मिश्रा के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का कार्य।	838017.00	83802.00	02 माह	838	151	989

शर्तें :–

1. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक नही है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। (आवेदक निविदादाता को शासनादेश संख्या 3890/नौ–5–19–149सा0/2019 दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा)
2. शासनादेश सं0–6738/23–7–06–176(सा0)/06 दिनांक 31.01.2007 का पालन करते हुए रू0 40.00 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि निविदा के समय ही जमा करायी जायेगी। शासनादेश संख्या:– 692/23–07–2024 दिनांक 09–08–2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृति (बी0ओ0व्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशात से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा। अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्यूरिटी ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिग/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी/डयूली प्लेज्ड एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के माध्यम से स्वीकार की जायेगी।
3. कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटि पीरियड के उपरान्त कार्य सन्तोशजनक पाये जाने पर ही जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।
4. 15 प्रतिशत से अधिक की न्यून दर की निविदाओं में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने एवं कार्य सन्तोशजनक पाये जाने पर के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
5. किसी कार्य में एक से अधिक निविदादाताओं की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लाटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।
6. 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा शपथ–पत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना/बारचार्ट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत पर निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :–

1– मा0 महापौर महोदया को सादर सूचनार्थ।
2– मण्डलायुक्त महोदय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी महोदय।
4– नगर आयुक्त महोदय।
5– अपर नगर आयुक्त।
6– अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना का सत्यापन कर ले।
7– प्रभारी अधिकारी प्रचार को नियमानुसार न्यूनतम 02 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों मे विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने हेतु।
8– प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को निविदा सूचना वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।
9– नोटिसबोर्ड।

20/11/24

मुख्य अभियन्ता